

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN
Số: 2306/2022/HĐVC

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 tại kỳ họp thứ 10 Quốc Hội khóa XIII;
- Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006 và Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-VPQH ngày 05/07/2019 của Văn phòng Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 05/07/2019;
- Căn cứ vào quyết định chọn đơn vị vận chuyển bàn, ghế, băng số ngày / /2022 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc chọn đơn vị vận chuyển bàn, ghế, băng.
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày 23 tháng 06 năm 2022

BÊN A : TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

Dại diện là : Hoàng Tùng

Chức vụ : Phó Hiệu Trường

(Giấy ủy quyền số 56/UQ-DHXDHN ngày 30/08/2021 của hiệu trưởng trường DHXDHN)

Địa chỉ : Số 55 Đường Giải Phóng, Hà Nội

Tài khoản : 3714.0.1055544.0000

Tại ngân hàng : Kho bạc nhà nước Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : 38691455

**BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIẾN VÀNG
(BÊN THỰC HIỆN DỊCH VỤ)**

Dại diện là : Ông Dương Văn Hải

Chức vụ : Giám đốc Công ty

Địa chỉ : Số nhà 24B, ngõ 94 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Mã số thuế : 0108813032



Tài khoản : 33363338888

Tại ngân hàng : Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Chi nhánh Hà Nội

Mã ngân hàng : 01307001

Sau khi xem xét bàn bạc, hai bên đã đi đến thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Bên A giao, Bên B nhận thực hiện các công việc: Tháo dỡ, cung cấp bạt, bốc xếp, vận chuyển và lắp đặt lại, sắp xếp vào vị trí cho Bên A sử dụng (Theo danh mục đã thỏa thuận).
2. Sau khi vận chuyển đến nơi theo yêu cầu, Bên B sắp xếp các thiết bị theo yêu cầu của Bên A trong phạm vi năng lực của Bên B.

ĐIỀU 2: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện vận chuyển:
 - Dự kiến: Vận chuyển xuống từ ngày 26 /06/2022 đến ngày 03/7/ 2022.
 - Vận chuyển lên từ ngày 05/8/2022 đến ngày 21/09/2022.
2. Điểm vận chuyển giao nhận hàng:
 - Điểm đi: Bàn, ghế, băng tại các phòng học giảng đường HI
 - Điểm đến: Tập kết tại sân trường và ngược lại từ sân trường lên các phòng học giảng đường HI Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội Số 55 Đường Giải Phóng, Hà Nội.

TT	DANH MỤC	DVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
1	Vận chuyển Bàn học liền ghế từ tầng 6 xuống điểm tập kết tại nhà xe cán bộ và ngược lại.	1	Gói	28.500.000	28.500.000
2	Vận chuyển Bàn học liền ghế từ trong phòng ra hành lang tập kết và chuyển ngược lại tại các tầng từ tầng 1 đến tầng 5.	1	Gói	39.800.000	39.800.000
3	Tháo Băng từ tập	1	Gói	4.000.000	4.000.000

	kết ra hành lang và khoan treo lại khi hoàn thành.				
4	Chi phí phủ bạt tre bàn ghế.	1	Gói	2,300.000	2,300.000
5	Vận chuyển cánh cửa gỗ tháo từ giảng đường H1 tập kết sau nhà H3 sang vị trí khác trong khuôn viên trường.	1	Gói	10,200.000	10,200.000
TỔNG					84,800,000

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Trách nhiệm của Bên A:

- Thanh toán đầy đủ cho Bên B theo điều 4 của Hợp đồng này:
- Tạo điều kiện làm việc với ban quản lý tòa nhà, cơ quan để Bên B thực hiện công việc thuận lợi;
- Chịu chi phí phát sinh với những trang thiết bị không có trong báo giá vận chuyển. Chi phí phát sinh dựa trên thỏa thuận và thống nhất của cả hai bên;
- Tự bảo quản tài sản cá nhân như tiền, vàng bạc, trang sức, điện thoại...
- Trường hợp có thay đổi về thời gian giao nhận so với dự kiến nêu trên, Bên A có trách nhiệm thông báo trước cho Bên B trong vòng 24 giờ.

2. Trách nhiệm của Bên B:

- Nhận đầy đủ chi phí vận chuyển của Bên A.
- Chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận chuyển tài sản, hồ sơ, tài liệu.
- Chịu trách nhiệm tổ chức phương tiện, vật tư và nhân lực đáp ứng đầy đủ nhu cầu vận chuyển, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Bên A.

ĐIỀU 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá trị Hợp đồng: 84.800.000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)

(Bằng chữ: Tám mươi bốn triệu tám trăm nghìn đồng.)

2. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
3. Ngay sau khi ký hợp đồng, Bên A tạm ứng cho Bên B tổng giá trị hợp đồng

tương ứng với số tiền: 0 VND

(Bằng chữ: Không đồng.)

4. Sau khi Bên B hoàn thành công việc, Bên A tiến hành nghiệm thu kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu, nhận đủ hóa đơn và thanh toán cho Bên B 100% giá trị hợp đồng trong thời hạn chậm nhất không quá 10 ngày làm việc.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN PHẠT

1. Bên B ngay sau khi ký hợp đồng nếu vì bất kỳ lý do gì không thực hiện công việc, phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc của Bên A, đồng thời Bên B bị phạt vi phạm hợp đồng bằng số tiền Bên A đã đặt cọc cho Bên B.
2. Bên A sau khi ký kết hợp đồng đã giao tiền đặt cọc trong thời hạn 10 ngày mà không thực hiện công việc thì số tiền đặt cọc Bên B được sở hữu mà không phải trả lại.
3. Nếu Bên A chậm thanh toán cho Bên B quá 15 ngày làm việc so với ngày ký biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành và ngày nhận hóa đơn, Bên A sẽ bị phạt 1% so với tổng giá trị hợp đồng cho thời gian chậm là 1 đến 3 ngày, 3% cho thời gian chậm là 5 ngày và 5% cho thời gian chậm 10 ngày. Nếu quá thời hạn thanh toán 10 ngày mà Bên A chưa thanh toán cho Bên B theo đúng nội dung hợp đồng thì Bên A phải chịu trách nhiệm với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

1. Trường hợp có phát sinh tranh chấp hợp đồng, hai Bên sẽ bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, hai Bên sẽ đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền. Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành.
2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự hết hiệu lực khi các điều khoản của hợp đồng đã được thực hiện xong và không có khiếu nại của Bên nào.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản. Mỗi Bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.



PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS. TS. *Hoàng Tùng*



GIÁM ĐỐC
Dương Văn Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

Căn cứ vào hợp đồng số 2306/2022/HĐVC ký ngày 23 tháng 06 năm 2022 giữa trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Công ty Cổ phần tập đoàn Kiến Vàng.

Hôm nay, ngày 21 tháng 09 năm 2022.

BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

Đại diện: Ông Hoàng Tùng

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Ông Phạm Tiến Tới

Chức vụ: Trưởng Phòng QTTB

Ông Nguyễn Văn Trọng

Chức vụ: CB Phòng QTTB

Ông Đặng Công Quyết

Chức vụ: CB Phòng QTTB

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIẾN VÀNG

Ông (Bà): Ông Dương Văn Hải

Chức vụ: Giám đốc

Ông (Bà): Hoàng Phú Tuấn

Chức vụ: Kỹ Thuật Viên

Hai bên đã tiến hành nghiệm thu công việc, cụ thể như sau:

TT	DANH MỤC	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
1	Vận chuyển Bàn học liền ghế từ tầng 6 xuống điểm tập kết tại tầng 1 và ngược lại.	1	Gói	28.500.000	28.500.000
2	Vận chuyển Bàn học liền ghế từ trong phòng ra hành lang tập kết và chuyển ngược lại tại các tầng từ tầng 1 đến tầng 5.	1	Gói	39.800.000	39.800.000
3	Tháo Bảng từ tập kết ra hành lang và khoan treo lại khi hoàn thành.	1	Gói	4.000.000	4.000.000
4	Chi phí phụ bật tre bàn ghế.	1	Gói	2.300.000	2.300.000



5	Vận chuyển cánh cửa gỗ tháo từ giảng đường H1 tập kết sau nhà H3 sang vị trí khác trong khuôn viên trường.	1	Gói	10.200.000	10.200.000
TỔNG					84,800,000

Số tiền bằng chữ: *Tám mươi bốn triệu tám trăm nghìn đồng.*

Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B số tiền là **84.000.000 vnd** (Bằng chữ:

Tám mươi bốn triệu tám trăm nghìn đồng.)

Hai bên thống nhất ký biên bản nghiệm thu, biên bản gồm 04 bản bên A giữ 02 bản có giá trị như nhau.

Biên bản kết thúc vào hồi 18h 30 cùng ngày./.

ĐẠI DIỆN BÊN A



PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS. TS. *Hoàng Tùng*

ĐẠI DIỆN BÊN B



GIÁM ĐỐC
Dương Văn Hải



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

---***---

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ hợp đồng ký ngày 23/06/2022 giữa Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội với Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kiến Vàng.

Căn cứ biên bản nghiệm thu ngày 21 tháng 09 năm 2022.

Căn cứ bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành ngày 21 tháng 09 năm 2022.

Hôm nay, ngày 21 tháng 09 năm 2022 tại văn phòng Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội, chúng tôi gồm:

I. BÊN THUÊ : GỌI TẮT LÀ BÊN A

BÊN A : TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

Đại diện là : Hoàng Tùng

Chức vụ : Phó Hiệu Trường

(Giấy ủy quyền số 56/UQ-DHXDHN ngày 30/08/2021 của hiệu trưởng trường DHXDHN)

Địa chỉ : Số 55 Đường Giải Phóng, Hà Nội

Tài khoản : 3714.0.1055544.0000

Tại ngân hàng : Kho bạc nhà nước Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : 38691455

MST: 0102071874

II. BÊN ĐƯỢC THUÊ : GỌI TẮT LÀ BÊN B

BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIẾN VÀNG

Đại diện: Ông **Dương Văn Hải** - Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Số nhà 24B, ngõ 94 Tân Mai, phường Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Mã Số thuế: 0108813032

Tài khoản: 33363338888, tại : Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Chi nhánh Hà Nội

Sau khi xem xét và kiểm tra kỹ các điều khoản ghi trên hợp đồng, hai bên đã thống nhất tiến hành thanh lý hợp đồng ký ngày 23/06/2022 theo các điều sau:

TT	DANH MỤC	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
----	----------	-----	----	---------	------------

1	Vận chuyển Bàn học liền ghế từ tầng 6 xuống điểm tập kết tại tầng 1 và ngược lại.	1	Gói	28.500.000	25.000.000
2	Vận chuyển Bàn học liền ghế từ trong phòng ra hành lang tập kết và chuyển ngược lại tại các tầng từ tầng 1 đến tầng 5.	1	Gói	39.800.000	35.000.000
3	Tháo Băng từ tập kết ra hành lang và khoan treo lại khi hoàn thành.	1	Gói	4.000.000	5.000.000
4	Chi phí phủ bạt tre bàn ghế.	1	Gói	2.300.000	2.000.000
5	Vận chuyển cánh cửa gỗ tháo từ giảng đường H1 tập kết sau nhà H3 sang vị trí khác trong khuôn viên trường.	1	Gói	10.200.000	10.000.000
TỔNG					84.800.000



Bảng chữ: Tám mươi tư triệu tám trăm nghìn đồng

- Bên A phải thanh toán cho bên B Tổng số tiền theo hợp đồng : **84.800.000 vnd**

(Tám mươi tư triệu tám trăm nghìn đồng)

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

Biên bản này được lập thành 05 (Năm) bản, bên B giữ 02 (Hai) bản bên A giữ 03 (Ba) bản – có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A



PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS. TS. Hoàng Hùng

ĐẠI DIỆN BÊN B



GIÁM ĐỐC
Dương Văn Hải